

2024年江苏方强农场集团有限公司土地平整工程中标候选人公示
(招标编号: JSTX-ZB2024-053)

公示开始时间: 2024-04-30 公示结束时间: 2024-05-07

一、评标情况

2024年江苏方强农场集团有限公司土地平整工程一标段:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 江苏开亮建设(集团)有限公司, 投标报价: 56.426 万元, 质量: 精细平整后高低差 $\pm 3\text{cm}$, 局部不超过 $\pm 5\text{cm}$; 具体可采取装车运土加激光推土机, 或装车运土加激光铲运机作业方式; 高层超过 20cm 高差, 熟土层应保留50%以上; 干整后极狭地形测试验收, 达标后上水验收, 局部推土机可再次整平, 水稻插秧(播种)后, 要求“高处上到水, 低处不淹苗”, 不达标的第二年整改完善后再次验收, 工期/交货期/服务期: 7 天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的项目负责人: 何青; 苏232181823970

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的资格能力条件: 详见招标文件;

2024年江苏方强农场集团有限公司土地平整工程二标段:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 江苏开亮建设(集团)有限公司, 投标报价: 80.634 万元, 质量: 精细平整后高低差 $\pm 3\text{cm}$, 局部不超过 $\pm 5\text{cm}$; 具体可采取装车运土加激光推土机, 或装车运土加激光铲运机作业方式; 高层超过 20cm 高差, 熟土层应保留50%以上; 干整后极狭地形测试验收, 达标后上水验收, 局部推土机可再次整平, 水稻插秧(播种)后, 要求“高处上到水, 低处不淹苗”, 不达标的第二年整改完善后再次验收, 工期/交货期/服务期: 7 天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的项目负责人: 何青; 苏232181823970

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的资格能力条件: 详见招标文件;

2024年江苏方强农场集团有限公司土地平整工程三标段:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 江苏开亮建设(集团)有限公司, 投标报价: 18.144 万元, 质量: 精细平整后高低差 $\pm 3\text{cm}$, 局部不超过 $\pm 5\text{cm}$; 具体可采取装车运土加激光推土机, 或装车运土加激光铲运机作业方式; 高层超过 20cm 高差, 熟土层应保留50%以上; 干整后极狭地形测试验收, 达标后上水验收, 局部推土机可再次整平, 水稻插秧(播种)后, 要求“高处

上到水，低处不淹苗”，不达标的第二年整改完善后再次验收，工期/交货期/服务期：7天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的项目负责人：何青；苏232181823970

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的资格能力条件：详见招标文件；

2024年江苏方强农场集团有限公司土地平整工程四标段：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：江苏开亮建设(集团)有限公司，投标报价：11.41 万元，质量：精细平整后高低差±3cm，局部不超过±5cm；具体可采取装车运土加激光推土机，或装车运土加激光铲运机作业方式；高层超过20cm高差，熟土层应保留50%以上；干整后极狭地形测试验收，达标后上水验收，局部推土机可再次整平，水稻插秧（播种）后，要求“高处上到水，低处不淹苗”，不达标的第二年整改完善后再次验收，工期/交货期/服务期：7天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的项目负责人：何青；苏232181823970

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(江苏开亮建设(集团)有限公司)的资格能力条件：详见招标文件；

二、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出

三、其他

2024年江苏方强农场集团有限公司土地平整工程的评标工作已经结束，中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法，现将中标候选人公示如下：

一标段：

1、第一中标候选人名称：江苏开亮建设(集团)有限公司

2、中标价：564260.00元

3、工期：每个平整单元，麦收腾田后7日内完成该单元平整，具体的施工时间以甲方书面通知为准；

4、质量标准：精细平整后高低差±3cm，局部不超过±5cm；具体可采取装车运土加激光推土机，或装车运土加激光铲运机作业方式；高层超过20cm高差，熟土层应保留50%以上；干整后极狭地形测试验收，达标后上水验收，局部推土机可再次整平，水稻插秧（播种）后，要求“高处上到水，低处不淹苗”，不达标的第二年整改完善后再次验收。

5、项目负责人：何青

二标段：

1、第一中标候选人名称：江苏开亮建设(集团)有限公司

2、中标价：806340.00元

3、工期：每个平整单元，麦收腾田后7日内完成该单元平整，具体的施工时间以甲方书面通知为准；

4、质量标准：精细平整后高低差±3cm，局部不超过±5cm；具体可采取装车运土加激光推土机，或装车运土加激光铲运机作业方式；高层超过20cm高差，熟土层应保留50%以上；干整后极狭地形测试验收，达标后上水验收，局部推土机可再次整平，水稻插秧（播种）后，要求“高处上到水，低处不淹苗”，不达标的第二年整改完善后再次验收。

5、项目负责人：何青

三标段：

1、第一中标候选人名称：江苏开亮建设(集团)有限公司

2、中标价：181440.00元

3、工期：每个平整单元，麦收腾田后7日内完成该单元平整，具体的施工时间以甲方书面通知为准；

4、质量标准：精细平整后高低差±3cm，局部不超过±5cm；具体可采取装车运土加激光推土机，或装车运土加激光铲运机作业方式；高层超过20cm高差，熟土层应保留50%以上；干整后极狭地形测试验收，达标后上水验收，局部推土机可再次整平，水稻插秧（播种）后，要求“高处上到水，低处不淹苗”，不达标的第二年整改完善后再次验收。

5、项目负责人：何青

四标段：

1、第一中标候选人名称：江苏开亮建设(集团)有限公司

2、中标价：114100.00元

3、工期：每个平整单元，麦收腾田后7日内完成该单元平整，具体的施工时间以甲方书面通知为准；

4、质量标准：精细平整后高低差±3cm，局部不超过±5cm；具体可采取装车运土加激光推土机，或装车运土加激光铲运机作业方式；高层超过20cm高差，熟土层应保留50%以上；干整后极狭地形测试验收，达标后上水验收，局部推土机可再次整平，水稻插秧（播种）后，要求“高处上到水，低处不淹苗”，不达标的第二年整改完善后再次验收。

5、项目负责人：何青

本中标候选人公示期自2024年4月30日起，至2024年5月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将向第一中标候选人签发中标通知书。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人：江苏方强农场集团有限公司

地 址：大丰市一里河

联 系 人：孙先生

电 话：13615169702

电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构：江苏腾讯工程咨询有限公司

地 址：盐城市解放南路凤凰文化广场4号楼10层

联系人：张娜

电话：18021802623

电子邮件：362884466@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）江苏腾讯（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）