

南京浦口康居建设集团有限公司龙井侯郢四期保障房项目变配电及配套工程施工总承包延期公告

(招标编号: NJFY-GC-20240614-2)

一、内容:

应招标人要求, 本项目投标文件提交的截止时间及开标时间变更至2024年7月12日10时00分。上述内容如与招标公告和招标文件不一致, 以此文内容为准, 未涉及事项仍按原招标公告及招标文件执行。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为。

三、联系方式

招 标 人: 南京华群能源集团有限公司
地 址: /
联 系 人: /
电 话: /
电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 南京方圆建设工程管理咨询有限公司
地 址: 南京市雨花台区广益路5号君融大厦7层
联 系 人: 邓工
电 话: 025-85552884
电 子 邮 件: /

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人) 邓晨钢 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)